

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO ANNO 2020 1° STRALCIO - OPERE STRADALI

Codice CUP: J17H20000500005



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI INTERVENTO

PROGETTISTA	COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	DIRETTORE LAVORI	R.U.P.
Arch. Giorgia Baroni Ing. Cristiano Cucchi	Ing. Ello Mattioli	Ing. Cristiano Cucchi	Ing. Cristiano Cucchi

Progetto Definitivo - Esecutivo		
Lavori di riqualificazione Centro Urbano anno 2020-1°stralcio		
QUADRO ECONOMICO		
Quadro A : opere	Opere di Asfaltatura e segnaletica	€ 129 196,81
	opere edili e di messa in sicurezza	€ 29 641,16
	rifacimento marciapiedi e opere abbattimento barr.arch.	€ 69 944,67
	Importo TOTALE Opere	€ 228 782,64
	Oneri di sicurezza opere di asfaltatura	€ 3 857,74
	Oneri di sicurezza opere edili e di messa in sic.	€ 885,07
	Oneri di sicurezza rif. Marciapiedi e abb. Barr. Arch	€ 2 088,51
	importo TOTALE Oneri di sicurezza	€ 6 831,32
	Importo TOTALE Lavori	€ 235 613,96
Quadro B: somme a disposizione della stazione appaltante		
	Somme in economia (comprensivi iva)	€ 50 000,00
	Incentivo per attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, art. 113 c.3 Dlgs. 50/16	€ 4 712,28
	spese tecniche per incarichi esterni	€ -
	contributo Autorità di Vigilanza OO.PP.	€ 225,00
	spese per allacciamenti, accantonamenti, pubblicità, riproduzione e altro	€ -
	IVA 4%	€ 2 881,33
	I.V.A. 10%	€ 16 358,08
	imprevisti ed arrotondamenti (comp.iva)	€ 209,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74 386,04
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 310 000,00