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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere
A.46.1.2 quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER)

170904
SOMMANO mc 136,00 17,00 2 3́12,00 0,00

2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali
A.46.1.3 legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170203-150102-

150106-170202-191205
SOMMANO kg 3 7́50,00 0,32 1́ 200,00 0,00

3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc/km 88,50 1,03 91,16 20,96 23,000

4 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A05.004.005. qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi
a oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni
SOMMANO mc 5,48 840,18 4 6́04,19 1́ 473,34 32,000

5 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.001.005. UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
c taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare

l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in
acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 402,34 3,45 1́ 388,07 638,51 46,000

6 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico
A23.004.025. SOMMANO kg 402,34 0,30 120,70 35,00 29,000
a
 

7 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
A23.004.030. contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio,
d sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di

peso inferiore a 80 kg
SOMMANO kg 402,34 0,68 273,59 93,02 34,000

8 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
A23.007.005. ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
c spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati
in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e
opere murarie: ringhiere semplici per balconi

SOMMANO kg 7 8́62,40 6,56 51́ 577,34 30 9́46,41 60,000

9 Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti
B01.016.105 strutturali o architettoniche semplici comprendente: opere e mezzi necessari allo

smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a
parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta;
fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo
sul piano di calpestio e trasporto in prossimità del castello di tiro per il calo in basso, se
necessario (da conteggiarsi a parte); la custodia in deposito di cantiere

SOMMANO dmc 1́ 570,00 1,33 2 0́88,10 1́ 607,84 77,000

10 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
B01.031.030. sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua
a SOMMANO mq 558,00 15,90 8 8́72,20 6 6́54,15 75,000

11 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
B01.034.035 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO kg 3 7́50,00 1,39 5 2́12,50 4 0́65,75 78,000

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza

A   R I P O R T A R E 77 7́39,85 45 5́34,98
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12 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante
B02.001.030. ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio
b delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione

dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in
opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con
malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di
architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure:
muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista

SOMMANO mc 3,75 1́ 446,68 5 4́25,05 2 0́07,27 37,000

13 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
B02.004.050. cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua
a pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra

fornita e posata: diametro fino a 10 mm
SOMMANO dm 840,00 5,12 4 3́00,80 2 5́80,48 60,000

14 Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; compresi la fornitura
B02.016.030. di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, i
b tagli, gli sfridi, il sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte: in cotto o mattoni,
compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento
tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, l'arrotatura, la
levigatura, la lucidatura

SOMMANO mq 42,00 31,19 1́ 309,98 772,89 59,000

15 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
C01.019.005. trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
b modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai

gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 >
35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232
= 35%)

SOMMANO mq 892,00 1,14 1́ 016,88 274,56 27,000

16 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.026 legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO mc 85,00 41,61 3 5́36,85 141,47 4,000

17 Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione
C01.019.028 stradale con legante naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso dello stabilizzato,

materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento

SOMMANO mc 5,00 91,74 458,70 18,35 4,000

18 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e
C01.019.030 compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte
SOMMANO mc 46,50 41,21 1́ 916,27 191,62 10,000

19 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di
C01.058.005 martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il

trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza
SOMMANO mq 850,00 5,92 5 0́32,00 1́ 358,64 27,000

20 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
a materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per

ogni cm di spessore
SOMMANO mq 850,00 1,24 1́ 054,00 400,52 38,000

21 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
b materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al

mq per ogni cm di spessore in più

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza

A   R I P O R T A R E 101́ 790,38 53 2́80,78
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SOMMANO mq 850,00 1,11 943,50 358,53 38,000

22 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con
C01.058.065. accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
a ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del

materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e
pulizia dei masselli

SOMMANO mq 42,00 21,81 916,02 714,50 78,000

23 Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo:
C02.019.086. per pozzetti pedonali: 300 x 300 x 300 mm, peso 28 kg
a SOMMANO cad 10,00 37,37 373,70 149,48 40,000

24 Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a
C03.001.050. norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello
a spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima

resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela
ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà
fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con
procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione = 20 mm, resistenza
al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti = 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1,
posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su
letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con
sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini
ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 40 x 20 cm, colorazione
superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 6 cm

SOMMANO mq 850,00 56,44 47 9́74,00 20 1́49,08 42,000

25 Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di
C03.013.075 acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo

secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

SOMMANO cad 3,00 1́ 006,55 3 0́19,65 120,79 4,000

26 Cestino portarifiuti quadrato in acciaio zincato, con coperchio e fusto in lamiera,
C03.016.020 dimensioni 300 x 350 mm, altezza 1000 mm, con foro di introduzione rifiuti presente

frontalmente dotato di serratura, dimensioni 200 x 90 mm, contenitore interno sfilabile
dalla porta, fori per fissaggio a parete o al suolo con tasselli, parti metalliche verniciate
RAL, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete

SOMMANO cad 4,00 498,05 1́ 992,20 39,84 2,000

27 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di
C03.022.007. colore grigio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
c pavimentazione: altezza 70 cm, Ø 19 cm

SOMMANO cad 8,00 261,12 2 0́88,96 167,12 8,000

28 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguita
C04.022.005. in calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
a esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-ambiente bagnato, raramente

asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4,
compresa l'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma
di gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della lunghezza,
avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio ordine
superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona
faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie
con spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
spessore 15-20 cm

SOMMANO mq 8,00 93,14 745,12 245,89 33,000

29 QUADRO ASC PER CANTIERE.  Fornitura e posa in opera di quadro ASC
E.02.15.01.0 (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad
04 elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione

primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all’usura del tempo, agli urti, alle
sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe
esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. Il quadro

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza

A   R I P O R T A R E 159 8́43,53 75 2́26,01
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dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione,
maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con
serratura triangolare e sistema di fissaggio. Grado di protezione IP55, resistenza agli
urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), GWT 650°C, installazione a palo /
parete / pavimento Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e
interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a
63A.  Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. Completo di componenti
di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l’allacciamento
all’impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato
per cantiere ASC con n°2 presa 2P+T 16A IEC 309 e n°3 prese 3P+T 16A e relative
protezioni

SOMMANO cad 2,00 1́ 514,43 3 0́28,86 30,29 1,000

30 IV livello edile
M01.001.005 SOMMANO ora 803,91 32,32 25 9́82,37 25 9́82,37 100,000

31 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SOMMANO ora 127,00 31,79 4 0́37,33 4 0́37,33 100,000

32 Installatore 3a categoria
M01.001.035 SOMMANO ora 127,00 28,38 3 6́04,26 3 6́04,26 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 196 4́96,35 108 8́80,26 55,411

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza

A   R I P O R T A R E 196 4́96,35 108 8́80,26
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

33 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6 0́03,65 6 0́03,65 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 0́03,65 0,00 0,000

T O T A L E   euro 202 5́00,00 108 8́80,26 53,768

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 196 4́96,35 108 8́80,26 55,411

M:001 Rifacimento pavimentazione euro 93 6́77,67 50 4́98,98 53,907
M:002 Adeguamento parapetti euro 80 3́67,64 48 0́79,97 59,825
M:003 Rampa fronte ingresso euro 4 6́79,78 2 3́01,68 49,184
M:004 Arredo urbano euro 10 1́29,67 358,04 3,535
M:005 Sistemazione impianto elettrico euro 7 6́41,59 7 6́41,59 100,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 0́03,65 0,00 0,000

TOTALE  euro 202 5́00,00 108 8́80,26 53,768

 
    Data, 10/06/2025

Il Tecnico
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