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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F01.022.005.
a

2
F01.022.005.
b

3
F01.022.045.
a

4
F01.022.045.
b

5
F01.025.005.
a

6
F01.025.005.
b

LAVORI A MISURA

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e coperturain pannelli autoportanti sandwich
in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm - per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e coperturain pannelli autoportanti sandwich
in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto a sottoarticolo a)

per complessivi 6 mesi

SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbriceto redizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o dtro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smatimento certificato de liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbriceto redizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o dtro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio € smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smatimento certificato de liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

per complessivi 6 mesi

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di dtezza 20
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di atezza 20
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

100,00

100,00

201,62 201,62

37,17 185,85

160,00 160,00

111,11 555,55

1,25 125,00

A RIPORTARE

17228,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'228,02

7
F01.052.005.
a

8
F01.052.005.
b

9
F01.052.005.
C

mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile

per complessivi 6 mesi

SOMMANO m

Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metdlici, con
atezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeride ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola darte con
esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi
specidli, dei castelletti di accesso a ponteggio 0 a montacarichi e del
raddoppi necessari a superamento di balconi, aggetti, cornicioni e
sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Vautati a mq
di proiezione verticale di facciata montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metdllici, con
atezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeridle ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 29 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola darte con
esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi
specidi, dei castelletti di accesso a ponteggio o a montacarichi e del
raddoppi necessari @ superamento di balconi, aggetti, cornicioni €
sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Vautati a mq
di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione
di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) ala funzionalita
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto dtro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle operefinite

per complessivi 4 mesi

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metdllici, con
dtezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeridle ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola darte con
esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi
specidli, dei castelletti di accesso a ponteggio o a montacarichi e del
raddoppi necessari a superamento di balconi, aggetti, cornicioni e
sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Vautati a mq
di proiezione verticde di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso
cdo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
alontanamento dal cantiere

SOMMANO mq

6,00

2,00
2,00

3,00

14,70
24,90

411,84

411,84

5,200
5,200

600,00

600,00

152,88
258,96

411,84

1'235,52

1'235,52

411,84

411,84

0,46 276,00

1531 6°305,27

3,07 3793,05

6,14 2'528,70

A RIPORTARE

14°131,04

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14131,04
10 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
FO01.055.010. | prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
a abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scae di collegamento,
vautato a mq di facciata (proiezione verticae): per i primi 30 giorni,
compreso oghi onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere afine lavori
411,84 411,84
SOMMANO mq 411,84 2,50 1'029,60
11 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.055.010. |prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
b abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scae di collegamento,
vautato a mqg di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
per complessivi 4 mesi 3,000 411,84 1'235,52
SOMMANO mg 1'235,52 0,77 951,35
12 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.064.005. |di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto atro
c previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio eritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
dtezzeda3,6 mfinoa54m
3,00
SOMMANO cad 3,00 109,58 328,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 16°440,73
TOTALE euro 16°440,73

Data, 24/05/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘computo sicurezzadcf' (\Server-dati\n2\00.GASPARINI 2\Lavori\436_Mensa Bibbiano\01_|lavoro\computo\) v.1/12]
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