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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e coperturain pannelli autoportanti sandwich in
F01.022.005. |lamiera interna ed esterna e coibente centrae (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
a elettrico e di messa aterra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
euro (duecentouno/62) cad 201,62
Nr. 2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e coperturain pannelli autoportanti sandwich in
F01.022.005. |lamiera interna ed esterna e coibente centrae (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
b elettrico e di messa aterra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x atezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto a sottoarticolo
a)
euro (trentasette/17) cad 37,17
Nr. 3 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o atro materiae idoneo,
F01.022.045. |in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
a posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
euro (centosessanta/00) cad 160,00
Nr. 4 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato a raggi UV o atro materiae idoneo,
F01.022.045. |in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
b posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smatimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi
euro (centoundici/11) cad 111,11
Nr.5 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in panndlli di altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete elettrosaldata
F01.025.005. |con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrai di diametro 40 mm, fissati aterrasu basi in calcestruzzo delle dimensioni
a di 700 x 200 mm, atezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
euro (uno/25) m 1,25
Nr. 6 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in panndlli di altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete elettrosaldata
F01.025.005. | con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterai o perimetrali di diametro 40 mm, fissati aterrasu basi in calcestruzzo delle dimensioni
b di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo
mensile
euro (zer 0/46) m 0,46
Nr. 7 Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di
FO01.046.010. |superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Vautazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale: smontaggio a
c fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
euro (due/38) cad 2,38
Nr. 8 Puntello metallico regolabile articolato ale estremita, con atezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
F01.046.015. | costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura
a per un mese
euro (uno/24) cad 1,24
Nr.9 Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con atezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
F01.046.015. |costituita da morai di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e
b smontaggio dell'attrezzatura
euro (cinque/93) cad 5,93
Nr. 10 Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
F01.052.005. |autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
a verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni atro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione del piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso a ponteggio o a montacarichi e dei
raddoppi necessari a superamento di bal coni, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati amq
di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
euro (quindici/31) mqg 15,31
Nr. 11 Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
F01.052.005. |autorizzazione ministeridle ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o
b verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione del piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso a ponteggio o ai montacarichi e dei
raddoppi necessari a superamento di bal coni, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi aparte. Vautati amq
di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) dla funzionaita
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
euro (tre/07) mqg 3,07
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Nr. 12 Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
F01.052.005. |autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o
c verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con

esclusione del piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso a ponteggio o ai montacarichi e dei

raddoppi necessari a superamento di bal coni, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Vautati amq

di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere

euro (sei/14) mqg 6,14
Nr. 13 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.010. |legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, vautato a mq di facciata (proiezione verticae): per i primi
a 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di gpprovvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori

euro (due/50) mg 2,50
Nr. 14 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.010. |legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, vautato a mq di facciata (proiezione verticae): per ogni
b mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

euro (zerol77) mq 0,77
Nr. 15 Rete in fibra sinteticarinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
F01.061.010 |euro (due/90) mq 2,90
Nr. 16 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
F01.064.005. |altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
c per dtezze da3,6 m finoa5,4 m

euro (centonove/58) cad 109,58
Nr. 17 Qualificato edile
M01.001.015|euro (ventiotto/00) ora 28,00
Nr. 18 Gru atorre: sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.)
N04.013.025.|euro (settanta/08) ora 70,08
c

Data, 24/05/2023

Il Tecnico
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