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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Rifacimento pavimentazione (SpCat 1)
1/1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
850,00
SOMMANO mq 850,00 1,24 1'054,00
2/2 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
b esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni
cm di spessore in piu
Vedi voce n° 1 [mq 850.00] 850,00
SOMMANO mq 850,00 1,11 943,50
3/3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mq 850.00] 0,030 25,50
Vedi voce n° 2 [mq 850.00] 0,030 25,50
SOMMANO mc/km 51,00 1,03 52,53
4/4 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi
C01.058.005 |meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm
massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato
entro 10 km di distanza
Vedi voce n° 1 [mq 850.00] 850,00
SOMMANO mq 850,00 5,92 5'032,00
5/5 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Vedi voce n° 3 [mc/km 51.00] 51,00
Vedi voce n° 4 [mq 850.00] 0,100 85,00
SOMMANO mc 136,00 17,00 2'312,00
6/6 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
C01.019.005. |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
b densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi
A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI
2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al
setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%)
Vedi voce n° 4 [mq 850.00] 850,00
SOMMANO mq 850,00 1,14 969,00
7117 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.026 |fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di
apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e
A RIPORTARE 10°363,03

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°363,03

8/8
C01.019.030

9/9
C03.001.050.
a

10/10
C02.019.086.
a

11/11
MO01.001.005

12/12
B01.031.030.
a

13/13
B01.034.035

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come
indicato nel c.s.a., e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento

Vedi voce n° 6 [mq 850.00]

SOMMANO mc

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Vedi voce n° 6 [mq 850.00]

SOMMANO mc

Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo
vibrocompresso multistrato, a norma UNT EN 1338-1339, con strato
di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale,
composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima
resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con
impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (Ti02) ed
altri additivi speciali, con proprieta fotocatalitiche, antinquinamento,
autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di
pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione = 20 mm, resistenza
al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti = 1,00 kg/mq, reazione al
fuoco classe Al, posta in opera a secco, sia manualmente che
mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-
5 c¢m, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita
ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a
parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse
le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori ad 1 mq: dimensioni 40 x 20 c¢m, colorazione superficiale
standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 6 cm

Vedi voce n° 6 [mq 850.00]

SOMMANO mq

Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso
rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: 300 x 300 x 300
mm, peso 28 kg

SOMMANO cad

IV livello edile

controllo, ispezione e sostituzione di piccoli tratti di reti di
sottoservizi dopo le operazioni di scavo.

riorganizzazione e riqualificazione delle aree circostanti alla zona di
intervento.

SOMMANO ora

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate: con acqua

SOMMANO mq

Adeguamento parapetti (SpCat 2)

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

122,00

388,00

0,100

0,050

1,270

1,270

85,00

85,00

42,50

42,50

850,00

850,00

10,00

10,00

154,94
492,76

647,70

550,00

550,00

41,61

4121

56,44

37,37

32,32

15,90

3'536,85

1'751,43

47°974,00

373,70

207933,66

8°745,00

A RIPORTARE

93'677,67

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

93'677,67

14/14
A01.010.005.
a

15/15
A46.1.3

16/16
B02.001.030.
b

17/17
B01.016.105

18/18
A05.004.005.
a

19/19
C04.022.005.

sezione degli elementi

SOMMANO kg

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m® di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc/km

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici
EER (CER) 170203-150102-150106-170202-191205

Vedi voce n° 13 [kg 3 750.00]

SOMMANO kg

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuita muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi
la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e
la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a piu teste: con
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista

30%

SOMMANO mc

Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10
cm) di parti strutturali o architettoniche semplici comprendente:
opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle
puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione
dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta;
fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di acciaio o
fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e trasporto in prossimita del
castello di tiro per il calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a
parte); la custodia in deposito di cantiere

copertina di coronomento

SOMMANO dmc

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM
(Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per
l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ¢ quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni pieni comuni

SOMMANO mc

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche
aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a prestazione garantita

2,00

2,00

12,50

125,00

125,00

0,010

15,000

15,000

0,300

37750,00

3'750,00

37,50

37,50

37750,00

3'750,00

1'570,00

1'570,00

5,48

5,48

1,39 57212,50

1,03 38,63

0,32 17200,00

1'446,68 5425,05

1,33 2°088,10

840,18 4'604,19

A RIPORTARE

112°246,14

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

112°246,14

20/20
B02.004.050.
a

21/21
M01.001.005

22/22
A23.007.005.
c

23/23
B01.031.030.
a

24 /24
C01.058.065.
a

25/25

secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2-corrosione
indotta da carbonatazione-ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa l'armatura
in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di
gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della
lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni 20
cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi
casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona faccia vista,
smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a cazzuola della
superficie con spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: spessore 15-20 cm

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tassello ¢/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa
la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo ¢ riferito ad ogni
decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata:
diametro finoa 10 mm

SOMMANO dm

IV livello edile
per fresatura muretto

SOMMANO ora

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per
balconi

SOMMANO kg

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate: con acqua

SOMMANO mq

Rampa fronte ingresso (SpCat 3)

Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo
vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di
recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a
discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale
di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero
e pulizia dei masselli

SOMMANO mgq

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

6,00

123,00

140,00

140,00

1,270

56,160

8,00

8,00

840,00

840,00

156,21

156,21

7'862,40

7'862,40

8,00

8,00

42,00

42,00

93,14

32,32

15,90

21,81

745,12

4300,80

5°048,71

51'577,34

127,20

916,02

A RIPORTARE

174°961,33

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

174°961,33

C01.019.005.
b

26 /26
A23.001.005.
c

27/27
A23.004.030.
d

28/28
A23.004.025.
a

29/29
C01.019.028

30/30
C01.019.030

31/31
B02.016.030.
b

(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densitd non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi
A4, AS (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI
2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al
setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%)

Vedi voce n° 24 [mq 42.00]

SOMMANO mq

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per
dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per
strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o
EXC2

lamiera 4 mm

SOMMANO kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio € quanto altro necessario
per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80
kg

Vedi voce n° 26 [kg 402.34]

SOMMANO kg

Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto
oleofenolico
Vedi voce n° 26 [kg 402.34]

SOMMANO kg

Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera
per fondazione stradale con legante naturale e cemento in quantita del
3,5 % del peso dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel
c.s.a., € quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO mc

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO mc

Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso;
compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%,
di quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il sollevamento
a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito e a regola d'arte: in cotto o mattoni, compresa
la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di
cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, l'arrotatura, la levigatura, la lucidatura

Per analogia

402,340

42,00

42,00

402,34

402,34

402,34

402,34

402,34

402,34

5,00

5,00

4,00

4,00

42,00

1,14

3,45

0,68

91,74

41,21

47,88

17388,07

273,59

120,70

458,70

164,84

A RIPORTARE

42,00

177°415,11

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

42,00

177°415,11

32/32
C03.013.075

33/33
C03.016.020

34/34
C03.022.007.
c

35/35
E.02.15.01.0
04

36/36
MO01.001.025

SOMMANO mq

Arredo urbano (SpCat4)

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da
grigliato in tondino di acciaio, @ 8 mm, con laterali e sostegni in
laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI,
verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

SOMMANO cad

Cestino portarifiuti quadrato in acciaio zincato, con coperchio e fusto
in lamiera, dimensioni 300 x 350 mm, altezza 1000 mm, con foro di
introduzione rifiuti presente frontalmente dotato di serratura,
dimensioni 200 x 90 mm, contenitore interno sfilabile dalla porta, fori
per fissaggio a parete o al suolo con tasselli, parti metalliche
verniciate RAL, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo o a parete

SOMMANO cad

Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e
verniciato con smalto di colore grigio, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione:
altezza 70 cm, @ 19 cm

SOMMANO cad

QUADRO ASC PER CANTIERE. Fornitura e posa in opera di
quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in
materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in
varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in
cantieri edili, atto a resistere all’'usura del tempo, agli urti, alle
sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di
temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate
prestazioni invariate nel tempo. Il quadro dovra essere equipaggiato
di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per
trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura
con serratura triangolare e sistema di fissaggio. Grado di protezione
PS5, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208),
GWT 650°C, installazione a palo / parete / pavimento Disponibile in
versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di
protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a
63A. Conformita alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4.
Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati, la posa e I’allacciamento all’impianto, le
targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura di quadro di
distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°2 presa 2P+T
16A IEC 309 e n°3 prese 3P+T 16A e relative protezioni

Per analogia. Colonnina di ricarica.

SOMMANO cad

Sistemazione impianto elettrico (SpCat 5)

Installatore 5a categoria

100,00

1,270

42,00

3,00

3,00

4,00

4,00

8,00

8,00

2,00

2,00

127,00

31,19 17309,98

1°006,55 3°019,65

498,05 17992,20

261,12 2°088,96

1'514,43 37028,86,

A RIPORTARE

127,00

188854,76

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127,00 188°854,76
SOMMANO ora 127,00 31,79 4'037,33
37/37 Installatore 3a categoria
MO01.001.035 100,00 1,270 127,00
SOMMANO ora 127,00 28,38 3'604,26
Parziale LAVORI A MISURA euro 196°496,35
A RIPORTARE 196°496,35

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196°496,35
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
38/38 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/  6°003,65 6°003,65
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6°003,65
TOTALE euro 2027500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza
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11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 196°496,35|  97,035-(100,000)
M:001 Rifacimento pavimentazione euro 93'677,67 46,261-(47,674)
M:002 Adeguamento parapetti euro 80367,64 39,688-(40,900)
M:003 Rampa fronte ingresso euro 4°679,78 2,311-(2,382)
M:004 Arredo urbano euro 107129,67 5,002-(5,155)
M:005 Sistemazione impianto elettrico euro 7°641,59 3,774-(3,889)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6°003,65 2,965-(100,000)
TOTALE euro 202"500,00 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Polo d'Enza



