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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PIAZZA SARTORI ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE AREE LIMITROFE ALLA
ROCCA

Comune di San Polo d'Enza

Data, 09/05/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
230,00
SOMMANO m 230,00 1,34 308,20
2 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
230,00 3,000 690,00
SOMMANO m 690,00 0,62 427,80
3 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/
F01.025.025. |mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
c sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a
distanza di 1 m: altezza 1,80 m; costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori
230,00
SOMMANO m 230,00 2,08 478,40
4 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/
F01.025.025. |mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
e sostenuta da appositi paletti di sosteg ... ati nel terreno a distanza di 1
m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata
230,00
SOMMANO m 230,00 9,37 2°155,10
5 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
F01.022.045 [100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo
per ogni mese di utilizzo
3,00
SOMMANO cad 3,00 132,92 398,76
6 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
F01.022.010. |verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
b (montanti angolari, tetto e basamento ... di utilizzo della soluzione
per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm
con altezza pari a 2700 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 90,89 272,67
7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
F01.010.005. |fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
a pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m .. hezza):
posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da
valutarsi ogniqualvolta 'operazione si ripeta
16,00
A RIPORTARE 16,00 4'040,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 4°040,93
SOMMANO cad 16,00 31,35 501,60
8 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
F01.010.005. |fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
b pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m
(larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi
non superiori a due anni
16,00 3,000 48,00
SOMMANO cad 48,00 30,44 1461,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°003,65
TOTALE euro 6°003,65

Data, 09/05/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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