



RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PIAZZA SARTORI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE AREE LIMITROFE ALLA ROCCA

CIG B62FBEEA3E CUP G45C24000020006


PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Serena Pagani

PROGETTISTA

Arch. Giulia Dallaglio
Via Monte Bernina n. 9
42123 REGGIO EMILIA
email: giulia_dallaglio@hotmail.com



COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Ing. Alex Iemmi
Via E. Petrolini n.14,
42122 REGGIO EMILIA
E-MAIL: iemmi alex@gmail.com

QUADRO ECONOMICO

EMISSIONE

Progetto esecutivo

aprile 2025

SCALA -

Q.01

QUADRO ECONOMICO - SAN POLO D'ENZA**A LAVORI**

Opere edili	188.854,76 €
Impianti elettrici	7.641,59 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	6.003,65 €

TOTALE A - LAVORI (ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI)	202.500,00 €
--	---------------------

B SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivi funzioni tecniche fondo incentivante	4.050,00 €
Spese tecniche di progettazione, CSE, DL (oneri e iva inclusi)	10.816,00 €
Spese CSP e CSE (oneri e iva inclusi)	2.000,00 €
Incarico verifica preventiva interesse archeologico (oneri ed iva inclusi)	- €
Sorveglianza archeologica	- €
Spese ANAC	250,00 €
Iva sui lavori (10%)	20.250,00 €
Imprevisti (comma 2, art. 5 - allegato I.7)	10.134,00 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	47.500,00 €

TOTALE	250.000,00 €
---------------	---------------------