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PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO

SCALA  -

Progetto esecutivo aprile 2025

 RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI
PIAZZA SARTORI ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLE AREE LIMITROFE ALLA
ROCCA

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Ing. Serena Pagani

Arch. Giulia Dallaglio
Via Monte Bernina n. 9
42123 REGGIO EMILIA
email: giulia_dallaglio@hotmail.com

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. Alex Iemmi
Via E. Petrolini n.14,
42122 REGGIO EMILIA
E-MAIL: iemmialex@gmail.com

EMISSIONE

CIG B62FBEAA3E CUP G45C24000020006

edilizia
Giulia



QUADRO ECONOMICO - SAN POLO D'ENZA

A LAVORI

188.854,76 €                      

7.641,59 €                          

6.003,65 €                          

TOTALE A - LAVORI (ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI) 202.500,00 €                      

B SOMME A DISPOSIZIONE

4.050,00 €                                  

10.816,00 €                        

2.000,00 €                          

-  €                                  

-  €                                  

250,00 €                             

Iva sui lavori (10%) 20.250,00 €                        

10.134,00 €                        

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE 47.500,00 €                        

TOTALE 250.000,00 €                      

Opere edili

Impianti elettrici

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Imprevisti (comma 2, art. 5 - allegato I.7)

Spese ANAC

Incentivi funzioni tecniche fondo incentivante 

Spese tecniche di progettazione, CSE, DL  (oneri e iva inclusi)

Incarico verifica preventiva interesse archeologico (oneri ed iva inclusi)

Sorveglianza archeologica

Spese CSP e CSE  (oneri e iva inclusi)


	Fogli e viste
	Modello


