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in
occasione di eventi pubblici per

rendere la piazza completamente

pedonale.

prevede

da utilizzare solo

IV Novembre si
linstallazione di dissuasori a paletto

(4) CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI EFFETTO CORTEN

tipo Collio della ditta Citydesign o similari

(2)  DISSUASORI A PALETTO AMOVIBILI

In corrispondenza del parcheggio di

piazza
removibili,

CIG B62FBEAA3E CUP G45C24000020006
PROGETTO ESECUTIVO

aprile 2025

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI
PIAZZA SARTORI ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLE AREE LIMITROFE ALLA

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE bl o

STATO DI PROGETTO - ARREDO URBANO E SEGNALETICA

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

trifase,

occasione di
all'aperto
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CARTELLONISTICA

Durante le fasi di rifacimento della pavimentazione, la cartellonistica esistente nelle aree oggetto di intervento e direttamente limitrofe sara oggetto di

smontaggio, per poi essere rimontata ad ultimazione dei lavori con eventuali incrementi o sostituzioni in caso di elementi ammalorati o deteriorati
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