
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CAVRIAGO - anno 2022

RESP. DEL PROCEDIMENTO COORDINATORE SICUREZZACOLLABORATORIPROGETTISTA

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

DATA ORIENTAMENTO TAVOLA SCALA

DIREZIONE LAVORI

CUP: J17H21005810004

PROGETTO ESECUTIVO
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Lauro Zampolini

Arch.Riccardo Franceschetti 
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Opere di riasfaltatura e segnaletica 243 316,88€             
Opere elettriche 9 161,70€                 
Rifacimento marciapiede abbattimento barriere architet. 27 034,33€               

Importo  TOTALE Opere 279 512,91€       

Oneri di sicurezza 7 500,00€                 

Importo  TOTALE Lavori 287 012,91€       

Somme in economia (comp.iva) 35 000,00€               

Incentivo per  attività di controllo sull’esecuzione dei 
contratti pubblici, art. 113 c.3 Dlgs. 50/16  €                5 740,26 

spese tecniche per incarichi esterni

contributo Autorità di Vigilanza OO.PP. 225,00€                    

spese per allacciamenti, accantonamenti, pubblicità,
riproduzione e altro

IVA 4% 1 081,37€                 

I.V.A. 22% 57 195,29€               

imprevisti ed arrotondamenti (comp.iva) 13 745,17€               

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE 112 987,09€       

TOTALE PROGETTO (A+B) 400 000,00€    
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Progetto Esecutivo

 Lavori di riqualificazione Centro Urbano anno 2022

QUADRO ECONOMICO

Q
ua

dr
o 

A
 : 

op
er

e 


	COPERTINA_QE
	Fogli e viste
	Modello


	QE2022_1
	Q.E.


