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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Riqualificazione centro urbano anno 2022 - CUP J17H21005810004

COMMITTENTE: | Azienda Speciale Cavriagoservizi

Data, 28/04/2022

IL TECNICO
Geom. Leoni Annalisa

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A01.010.005.|di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spand ... m*® di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km 135,00 0,74 99,90 24,98 25,000
2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 39,40 4,31 169,81 71,33 42,000
3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. | caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
a (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
SOMMANO mc 31,25 160,75 5'023,44 954,46 19,000
4 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005.|compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
b un'altezza di 4 m da ... rte ¢ misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
SOMMANO mq 19,80 33,84 670,03 495,82| 74,000
5 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in
A03.013.010. |possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
b Presi ... a in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm
SOMMANO kg 432,90 2,23 965,37 297,63| 30,830
6 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
B01.004.025. |carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato,
b eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
SOMMANO mc 0,72 320,32 230,63 182,20/ 79,000
7 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
B01.007.005. |(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per
f la creazione ... oporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondita di taglio 150 + 200 mm
SOMMANO m 15,00 26,33 394,95 264,62 67,000
8 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
B01.007.020. |scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni
a controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondita di taglio fino a 100 mm
SOMMANO m 0,50 78,09 39,05 26,55/ 68,000
9 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
B01.034.035 |Teventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mc 100,00 1,32 132,00 104,28 79,000
10 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito
C01.016.020. |e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici, sec
a ... prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: ghiaia di cava
SOMMANO mc 12,00 40,20 482,40 48,24| 10,000
11 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito
C01.016.020. |e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici, sec
c .. ritte, misurato in opera, costipato ¢ quantaltro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: materiale riciclato
SOMMANO mc 48,00 27,20 1'305,60 130,56/ 10,000
12 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
C01.019.005. |trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO
a modificato, ... ni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa,
frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%)
SOMMANO mq 280,00 0,78 218,40 56,79 26,000
A RIPORTARE 9731,58 2°657,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9731,58 2'657,46
13 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in
C01.019.015 |polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e
trasformazione in geotes ... N ISO 12236), permeabilita verticale > 70 1/mqgs (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
SOMMANO mq 220,00 2,70 594,00 0,00
14 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. |legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., ¢ quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 28,00 46,30 1296,40 90,75/ 7,000
15 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. |prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
a filler avente Dmax 1 ... stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso.spessore compresso fino a 5 cm
SOMMANO m? 647,00 11,00 7°117,00 569,36/ 8,000
16 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. |prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
b filler avente Dmax 1 ... stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso.per ogni cm in piu di spessore
SOMMANO m? 647,00 2,05 1'326,35 106,11| 8,000
17 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
C01.022.020. |composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
a resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62: spessore compresso fino a 3 cm
SOMMANO mq| 16°075,00 7,50 120°562,50 13261,88| 11,000
18 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.022.025 |bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO mq| 157935,00 1,90 30276,50 8174,66| 27,000
19 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo
C01.034.005 |32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura
SOMMANO mq 240,00 11,34 2"721,60 1170,29| 43,000
20 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
C01.037.005. |dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
a magistero ... in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate,
lunghezza 100 cm: della sezione di 10 x 25 cm
SOMMANO m 90,00 57,45 5170,50 2°016,50| 39,000
21 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
C01.037.020. |dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
a magistero ... urato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio curvi, con parti a vista
bocciardate, raggio 100 + 500 cm: 10 x 25 cm
SOMMANO cad 36,00 72,96 2'626,56 787,97| 30,000
22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.052.005. |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
a premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e
la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
SOMMANO m|  5°520,00 0,73 4'029,60 241,78 6,000
23 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
C01.052.015. | pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
a di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
SOMMANO mq 290,00 5,41 1'568,90 94,13/ 6,000
24 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con
C01.058.065. |accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle
b committenti ovvero trasp ... asporto del materiale di allettamento e pulizia del
sottofondo: eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli
SOMMANO mq 50,00 3,97 198,50 115,13| 58,000
A RIPORTARE 1877219,99 29286,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 187219,99 29286,02
25 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
C02.001.005. | di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
c su ... so di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza
dello scavo oltre la sezione di calcolo
SOMMANO mc 108,80 69,20 7°528,96 2'484,56| 33,000
26 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc,
C02.001.025 |compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
SOMMANO mc 12,80 106,31 1'360,77 326,58 24,000
27 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta
C02.016.115. |per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e
a compensato ... etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41
(SN 4 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm
SOMMANO m 31,00 16,14 500,34 200,14| 40,000
28 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. |botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in
a oper ... gillatura della condotta e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm
SOMMANO cad 3,00 45,70 137,10 50,73 37,000
29 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
C02.019.050. |sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per
b traffic ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 90,00 540,00 151,20 28,000
30 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.019.055. |forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 c¢m,
b stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 40,50 243,00 77,76, 32,000
31 Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di
C03.004.045. |fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,
c chiusini, pe ... ssario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:
in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm
SOMMANO mq 25,50 96,09 2°450,30 710,59 29,000
32 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
C04.079.005 |quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera
come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SOMMANO kg 708,00 8,10 5734,80 172204,30| 21,000
33 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. | esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ...
b 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, diametro esterno: 50 mm
SOMMANO m 80,00 4,48 358,40 197,12 55,000
34 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. | esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ...
f 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, diametro esterno: 110 mm
SOMMANO m 35,00 9,28 324,80 159,15| 49,000
35 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma
D04.013.005. | conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura
e superiore in ... er attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm: altezza totale
7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm
SOMMANO cad 3,00 830,26 2°490,78 647,60| 26,000
36 Basamento per palo di illuminazione in c.ls. di cemento dosato a 2.5 ql. x m3,
NPO03 CcOmMpreso scavo
posa del tubo verticale D.200 gettato
Basamento pali in cls cm. 80 x 80 x 80
SOMMANO cadauno 6,00 161,06 966,36 412,38| 42,674
A RIPORTARE 209°855,60 35908,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 209°855,60 357908,13
37 Fresatura di conglomerato bituminoso cm.3 mediante l'impiego di fresa meccanica a
NPO5 freddo di idonea potenza, compresi il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di
risulta ... 0 ad una distanza di 10 km, con
l'accurata pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione x quantita’ oltre 500 mq
SOMMANO mq 9'970,00 4,00 39°880,00 26°021,70| 65,250
38 Rimozione e trasporto a discarica di armatura
NP069c SOMMANO n 8,00 26,82 214,56 78,96| 36,801
39 "Fornitura e posa in opera di cavo multipolare isolato in gomma G7 rivestita in pvc,
NP076 rispondente alle Norme CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas tossici e ¢
...in rame, per la distribuzione dell'energia, posato in polifore
predisposte."  FGO7R-4 Sezione 2X1,5 mm?.
SOMMANO m 154,00 1,83 281,82 194,04| 68,852
40 Fornitura e posa in opera di morsettiera da incasso palo in resina poliamminica
NP08O autoestinguente,  comprensivo di  portafusibile sezionabile e portello in resina
munito di serratura speciale.
SOMMANO n 11,00 47,06 517,66 92,73| 17,913
41 _ Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo inferiore portante in
NP088B pressofusione di alluminio, antinvecchiamento, Tipo ITALOl della ditta
AEC.Armatura LED 4mod, classe di isolamento II, con sezionatore bipolare, TIPO 2M
SOMMANO n 11,00 348,52 3'833,72 472,34 12,321
42 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
NPXXX caratteristiche prestazionali conformi alle Norme
Tecniche, per la formazione dello strato di base a ... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative
SOMMANO m2*cm|  97150,00 1,00 9150,00 4'575,00/ 50,000
43 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in gomma G7 rivestita in pvc,
UT.ILL.003 |rispondente alle norme CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi,
con conduttore flessibile in rame, per la distribuzione dell'energia, posato in polifere
predisposte. cavo FG7R-4 sezione 2X1X2.5mmq
SOMMANO m 80,00 2,17 173,60 110,40| 63,594
44 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la
UT002 complanarita degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in
conglomer ... ale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per chiusino o griglia dim max 50x50 cm
SOMMANO cadauno 97,00 79,95 7°755,15 3'161,23| 40,763
45 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la
UTO003 complanarita degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in
conglomer ... ale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per chiusino dim. 50x70 o diametro 60cm
SOMMANO cadauno 40,00 126,73 5°069,20 2'173,20| 42,871
46 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la
UT004 complanarita degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in
conglomer ... tradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: per ogni chiusino per presa d'acqua
SOMMANO a corpo 40,00 69,54 2°781,60 1086,80| 39,071
Parziale LAVORI A MISURA euro 279°512,91 73'874,53| 26,430
TOTALE euro 279'512,91 73'874,53| 26,430
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE DI RIASFALTATURA E SEGNALETICA 243'316,88 63'963,20| 26,288
002 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE DI ABBATTIMENTO BARIERE ARCHITETTONICHE 27°034,33 7'546,61 27,915
003 OPERE ELETTRICHE 9'161,70 27364,72| 25811
Totale SUPER CATEGORIE euro 279°512,91 73'874,53| 26,430

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 VIA ASPROMONTE 33'042,60 9'874,52| 29,884
002 VIA REPUBBLICA 86'105,63 25'744,62| 29,899
003 VIA RONCAGLIO 56"788,40 8'831,61| 15,552
004 MARCIAPIEDE VIA GUARDANAVONA 28°119,47 7'324,28| 26,047
005 ROTONDA VIA ANNA FRANK 45°271,19 13°087,01| 28,908
006 VIA GRAMSCI 30°185,62 9°012,49| 29,857
Totale CATEGORIE euro 279°512,91 73'874,53| 26,430

Data, 28/04/2022

11 Tecnico
Geom. Leoni Annalisa

A RIPORTARE
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