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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra

cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km 135,00 0,74 99,90 24,98 25,000

2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 39,40 4,31 169,81 71,33 42,000

3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
a (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
SOMMANO mc 31,25 160,75 5 0́23,44 954,46 19,000

4 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
b un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
SOMMANO mq 19,80 33,84 670,03 495,82 74,000

5 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
A03.013.010. possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
b Presi ... a in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm
SOMMANO kg 432,90 2,23 965,37 297,63 30,830

6 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
B01.004.025. carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato,
b eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

SOMMANO mc 0,72 320,32 230,63 182,20 79,000

7 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
B01.007.005. (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per
f la creazione  ... oporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato

bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm
SOMMANO m 15,00 26,33 394,95 264,62 67,000

8 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
B01.007.020. scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni
a controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio fino a 100 mm

SOMMANO m 0,50 78,09 39,05 26,55 68,000

9 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
B01.034.035 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mc 100,00 1,32 132,00 104,28 79,000

10 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito
C01.016.020. e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec
a ... prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: ghiaia di cava
SOMMANO mc 12,00 40,20 482,40 48,24 10,000

11 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito
C01.016.020. e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec
c ... ritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: materiale riciclato
SOMMANO mc 48,00 27,20 1́ 305,60 130,56 10,000

12 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
C01.019.005. trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
a modificato,  ... ni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa,

frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%)
SOMMANO mq 280,00 0,78 218,40 56,79 26,000

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi

A   R I P O R T A R E 9 7́31,58 2 6́57,46
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R I P O R T O 9 7́31,58 2 6́57,46

13 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in
C01.019.015 polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e

trasformazione in geotes ... N ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

SOMMANO mq 220,00 2,70 594,00 0,00

14 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 28,00 46,30 1́ 296,40 90,75 7,000

15 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
a filler avente Dmax 1 ... stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a

mezzo di rulli di idoneo peso.spessore compresso fino a 5 cm
SOMMANO m² 647,00 11,00 7 1́17,00 569,36 8,000

16 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
b filler avente Dmax 1 ... stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a

mezzo di rulli di idoneo peso.per ogni cm in più di spessore
SOMMANO m² 647,00 2,05 1́ 326,35 106,11 8,000

17 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
C01.022.020. composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
a resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza

superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm
SOMMANO mq 16 0́75,00 7,50 120 5́62,50 13 2́61,88 11,000

18 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
C01.022.025 bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO mq 15 9́35,00 1,90 30 2́76,50 8 1́74,66 27,000

19 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo
C01.034.005 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura

SOMMANO mq 240,00 11,34 2 7́21,60 1́ 170,29 43,000

20 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
C01.037.005. dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
a magistero ... in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate,

lunghezza 100 cm: della sezione di 10 x 25 cm
SOMMANO m 90,00 57,45 5 1́70,50 2 0́16,50 39,000

21 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
C01.037.020. dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
a magistero ... urato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio curvi, con parti a vista

bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 10 x 25 cm
SOMMANO cad 36,00 72,96 2 6́26,56 787,97 30,000

22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.052.005. longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
a premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e

la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
SOMMANO m 5 5́20,00 0,73 4 0́29,60 241,78 6,000

23 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
C01.052.015. pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
a di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo

impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
SOMMANO mq 290,00 5,41 1́ 568,90 94,13 6,000

24 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con
C01.058.065. accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle
b committenti ovvero trasp ... asporto del materiale di allettamento e pulizia del

sottofondo: eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli
SOMMANO mq 50,00 3,97 198,50 115,13 58,000

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi

A   R I P O R T A R E 187 2́19,99 29 2́86,02
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25 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
C02.001.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
c su ... so di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza

dello scavo oltre la sezione di calcolo
SOMMANO mc 108,80 69,20 7 5́28,96 2 4́84,56 33,000

26 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc,
C02.001.025 compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
SOMMANO mc 12,80 106,31 1́ 360,77 326,58 24,000

27 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta
C02.016.115. per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e
a compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41

(SN 4 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm
SOMMANO m 31,00 16,14 500,34 200,14 40,000

28 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in
a oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm
SOMMANO cad 3,00 45,70 137,10 50,73 37,000

29 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
C02.019.050. sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per
b traffic ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 90,00 540,00 151,20 28,000

30 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.019.055. forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
b stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 40,50 243,00 77,76 32,000

31 Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di
C03.004.045. fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,
c chiusini, pe ... ssario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:

in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm
SOMMANO mq 25,50 96,09 2 4́50,30 710,59 29,000

32 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
C04.079.005 quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera

come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO kg 708,00 8,10 5 7́34,80 1́ 204,30 21,000

33 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali  ...
b 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di

scavo, diametro esterno: 50 mm
SOMMANO m 80,00 4,48 358,40 197,12 55,000

34 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali  ...
f 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di

scavo, diametro esterno: 110 mm
SOMMANO m 35,00 9,28 324,80 159,15 49,000

35 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma
D04.013.005. conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura
e superiore in  ... er attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm: altezza totale

7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm
SOMMANO cad 3,00 830,26 2 4́90,78 647,60 26,000

36 Basamento per palo di illuminazione in c.l.s. di cemento dosato a 2.5 ql. x m3,
NP03 compreso scavo

posa del tubo verticale D.200 gettato

 
Basamento pali in cls cm. 80 x 80 x 80

SOMMANO cadauno 6,00 161,06 966,36 412,38 42,674

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi

A   R I P O R T A R E 209 8́55,60 35 9́08,13
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R I P O R T O 209 8́55,60 35 9́08,13

37 Fresatura di conglomerato bituminoso cm.3 mediante l'impiego di fresa meccanica a
NP05 freddo di idonea potenza, compresi il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di

risulta ... o ad una distanza di 10 km, con
l'accurata pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione x quantita' oltre 500 mq

SOMMANO mq 9 9́70,00 4,00 39 8́80,00 26 0́21,70 65,250

38 Rimozione e trasporto a discarica di armatura
NP069c SOMMANO n 8,00 26,82 214,56 78,96 36,801

39 "Fornitura e posa in opera di cavo multipolare isolato in gomma G7 rivestita   in   pvc,
NP076 rispondente   alle   Norme   CEI   20-22,   a   bassa emissione di fumi e gas tossici e c

... in   rame,   per   la   distribuzione   dell'energia,   posato   in   polifore
predisposte."_ FGO7R-4 Sezione 2X1,5 mm².

SOMMANO m 154,00 1,83 281,82 194,04 68,852

40 Fornitura  e  posa  in  opera  di  morsettiera  da  incasso  palo  in  resina poliamminica
NP080 autoestinguente,    comprensivo    di    portafusibile sezionabile e portello in resina

munito di serratura speciale.
SOMMANO n 11,00 47,06 517,66 92,73 17,913

41 _ Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo inferiore portante in
NP088B pressofusione di alluminio, antinvecchiamento, Tipo ITALO1 della ditta

AEC.Armatura LED 4mod, classe di isolamento II, con sezionatore bipolare, TIPO 2M
.

SOMMANO n 11,00 348,52 3 8́33,72 472,34 12,321

42 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
NPXXX caratteristiche prestazionali conformi alle Norme

Tecniche, per la formazione dello strato di base a ... gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative

SOMMANO m2*cm 9 1́50,00 1,00 9 1́50,00 4 5́75,00 50,000

43 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in gomma G7 rivestita in pvc,
UT.ILL.003 rispondente alle norme CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi,

con conduttore flessibile in rame, per la distribuzione dell'energia, posato in polifere
predisposte. cavo FG7R-4 sezione 2X1X2.5mmq

SOMMANO m 80,00 2,17 173,60 110,40 63,594

44 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la
UT002 complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in

conglomer ... ale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per chiusino o griglia dim max 50x50 cm

SOMMANO cadauno 97,00 79,95 7 7́55,15 3 1́61,23 40,763

45 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la
UT003 complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in

conglomer ... ale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per chiusino dim. 50x70 o diametro 60cm

SOMMANO cadauno 40,00 126,73 5 0́69,20 2 1́73,20 42,871

46 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la
UT004 complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in

conglomer ... tradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: per ogni chiusino per presa d'acqua

SOMMANO a corpo 40,00 69,54 2 7́81,60 1́ 086,80 39,071

Parziale LAVORI A MISURA euro 279 5́12,91 73 8́74,53 26,430

T O T A L E   euro 279 5́12,91 73 8́74,53 26,430

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OPERE DI RIASFALTATURA E SEGNALETICA 243 3́16,88 63 9́63,20 26,288

 
 002 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE DI ABBATTIMENTO BARIERE ARCHITETTONICHE 27 0́34,33 7 5́46,61 27,915

 
 003 OPERE ELETTRICHE 9 1́61,70 2 3́64,72 25,811

Totale SUPER CATEGORIE euro 279 5́12,91 73 8́74,53 26,430
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COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriagoservizi
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 001 VIA ASPROMONTE 33 0́42,60 9 8́74,52 29,884

 
 002 VIA REPUBBLICA 86 1́05,63 25 7́44,62 29,899

 
 003 VIA RONCAGLIO 56 7́88,40 8 8́31,61 15,552

 
 004 MARCIAPIEDE VIA GUARDANAVONA 28 1́19,47 7 3́24,28 26,047

 
 005 ROTONDA VIA ANNA FRANK 45 2́71,19 13 0́87,01 28,908

 
 006 VIA GRAMSCI 30 1́85,62 9 0́12,49 29,857

Totale CATEGORIE euro 279 5́12,91 73 8́74,53 26,430

 
    Data, 28/04/2022

Il Tecnico
Geom. Leoni Annalisa
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