
incidenza 
manodopera

opere serramenti OS 6 261 305,01€     49 385,03€       

impianti elettrici Relamping OS 30 163 025,04€     11 291,15€       
impianti meccanici : riscaldamento, raffrescamento e 
produzione acs OS28 162 500,00€     17 601,39€       

Importo  TOTALE Opere 586 830,05€     78 277,57€       

Oneri di sicurezza 10 554,76€       
Importo  TOTALE Lavori 597 384,81€     

Somme in economia (comprensive di iva di legge) -€                  

spese tecniche per incarichi esterni con cassa 4% 24 050,00€       

Spese tecniche di progettazione art. 92 DLgs. 163/06 11 947,70€       

contributo Autorità i vigilanza OO. PP. 225,00€            

spese per allacciamenti, accantonamenti, pubblicità,
riproduzione e altro 1 363,01€         

I.V.A. 22% (spese tecniche) 5 291,00€         

I.V.A. 10% (Lavori) 59 738,48€       

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE 102 615,19€     

TOTALE PROGETTO (A+B) 700 000,00€     

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA CRA 

ED IL CD VILLA DIAMANTE DI CAMPEGINE, VIA VENETO 1.


