INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA CRA
ED IL CD VILLA DIAMANTE DI CAMPEGINE, VIA VENETO 1.

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO incidenza
manodopera
2 |opere serramenti OS 6 € 261305,01| € 49385,03
©
o
S  |impianti elettrici Relamping OS 30 € 16302504 | € 1129115
£ |impianti meccanici : riscaldamento, raffrescamento e
@ [produzione acs 0S28 € 162500,00| € 17601,39
[}
o
9 Importo TOTALE Opere € 586830,05| € 78277,57
<
£ |Oneri disicurezza €  10554,76
g Importo TOTALE Lavori € 597 384,81
(c]
Somme in economia (comprensive di iva di legge) € -
o spese tecniche per incarichi esterni con cassa 4% € 24 050,00
S
N
§_ g Spese tecniche di progettazione art. 92 DLgs. 163/06 € 11947,70
[~
= N
g g contributo Autorita i vigilanza OO. PP. € 225,00
(2]
£ E
€ E : : . .
g £ [spese per allacciamenti, accantonamenti, pubbilicita,
S riproduzione e altro € 1 363,01
m o
0o ©
§ l.V.A. 22% (spese tecniche) € 5 291,00
=2
O  [L.V.A 10% (Lavori) € 5973848
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 102615,19
TOTALE PROGETTO (A+B) € 700 000,00




