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San Polo d'Enza, 30/09/2024

Interventi di Riqualificazione ed efficientamento energeticao presso la 
CRA e CD Villa Diamante di Campegine. Intervento di sostituzione infissi 
ed oscuranti.

ASP Carlo Sartori

IL TECNICO
Arch. Patrizia Benati

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Telai fissi in alluminio con reti antizanzara.
A.25.05.01 SOMMANO m2 35,56 112,63 4 0́05,12 600,77 15,000

2 Telai in alluminio con reti antizanzara avvolgibile.
A.25.05.02 SOMMANO m2 107,34 169,61 18 2́05,94 1́ 820,59 10,000

3 scorrevole laterale a singolo pannello, con magneti o ganci (minimo fatturabile 1,50
A17.013.017. mq)
b SOMMANO m2 6,72 159,94 1́ 074,80 290,20 27,000

4 maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica
A17.025.065. anta
c SOMMANO cadauno 1,00 254,27 254,27 86,45 34,000

5 maniglione interno per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm)
A17.025.065. SOMMANO cadauno 1,00 191,42 191,42 42,11 22,000
d
 

6 Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010,
A17.028.021 spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi

maniglie, cer ...  termica Uw ≤ 1,00 W/mqK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

7 finestra, a telaio fisso
A17.028.021. SOMMANO m2 106,70 452,04 48 2́32,67 8 1́99,55 17,000
a
 

8 finestra a 1 anta, a battente e wasistas
A17.028.021. SOMMANO m2 77,24 893,53 69 0́16,26 6 9́01,63 10,000
e
 

9 finestra a 2 ante, a battente e wasistas
A17.028.021. SOMMANO m2 27,05 854,22 23 1́06,65 2 3́10,67 10,000
f
 

10 portafinestra 1 anta, a battente
A17.028.021. SOMMANO m2 9,72 694,07 6 7́46,36 944,49 14,000
h
 

11 portafinestra 2 ante, a battente
A17.028.021. SOMMANO m2 36,12 679,89 24 5́57,63 3 6́83,64 15,000
i
 

12 Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
A17.028.041. 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi
g ma ... ento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra

scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante
SOMMANO m2 3,50 915,64 3 2́04,74 384,57 12,000

13 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
B01.034.025 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m2 457,49 24,17 11́ 057,53 8 6́24,88 78,000

14 Fornitura e posa di frangisole con lamelle da 90mm in alluminio. Cassonetto in acciaio
NP1 zincato con bilancieri di orientamento e sollevamento, comando a motore; lamelle

ricavate da  ... estruso di alluminio anodizzato sez. 17x20 con guarnizioni antirumore
oppure guida doppia 17x45 con apposito distanziale

SOMMANO m2 156,71 329,60 51́ 651,62 15 4́95,48 30,000

COMMITTENTE: ASP Carlo Sartori

A   R I P O R T A R E 261́ 305,01 49 3́85,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 261́ 305,01 49 3́85,03

Parziale LAVORI A MISURA euro 261́ 305,01 49 3́85,03 18,899

T O T A L E   euro 261́ 305,01 49 3́85,03 18,899

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASP Carlo Sartori

A   R I P O R T A R E 



Riqualificazione energetica di Villa Diamante - Opere da serramentista
Progetto Esecutivo pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 261́ 305,01 49 3́85,03 18,899

M:000 <nessuna> euro 261́ 305,01 49 3́85,03 18,899

M:000.001
 
    OPERE EDILI euro 261́ 305,01 49 3́85,03 18,899

M:000.001.001
 
         SERRAMENTI euro 205 0́15,41 30 2́71,92 14,766

M:000.001.002
 
         OSCURANTI euro 56 2́89,60 19 1́13,11 33,955

TOTALE  euro 261́ 305,01 49 3́85,03 18,899

 
    San Polo d'Enza, 30/09/2024

Il Tecnico
Arch. Patrizia Benati
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