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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Interventi di Riqualificazione ed efficientamento energeticao presso la
CRA e CD Villa Diamante di Campegine. Intervento di sostituzione infissi
ed oscuranti.

COMMITTENTE: | ASP Carlo Sartori

San Polo d'Enza, 30/09/2024

IL TECNICO
Arch. Patrizia Benati

A Riqualificazione energetica di Villa Diamante - Opere da serramentista

E s ‘ Progetto Esecutivo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Riqualificazione energetica di Villa Diamante - Opere da serramentista

Progetto Esecutivo pag. 2
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Telai fissi in alluminio con reti antizanzara.
A.25.05.01 SOMMANO m2 35,56 112,63 4°005,12 600,77 15,000
2 Telai in alluminio con reti antizanzara avvolgibile.
A.25.05.02 SOMMANO m2 107,34 169,61 187205,94 1'820,59| 10,000
3 scorrevole laterale a singolo pannello, con magneti o ganci (minimo fatturabile 1,50
A17.013.017.|mq)
b SOMMANO m2 6,72 159,94 1'074,80 290,20 27,000
4 maniglione interno ¢ maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica
A17.025.065. |anta
c SOMMANO cadauno 1,00 254,27 254,27 86,45 34,000
5 maniglione interno per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm)
A17.025.065. SOMMANO cadauno 1,00 191,42 191,42 42,11 22,000
d
6 Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010,
A17.028.021 |spessore 50 p, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi
maniglie, cer ... termica Uw < 1,00 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
7 finestra, a telaio fisso
A17.028.021. SOMMANO m2 106,70 452,04 48232,67 87199,55| 17,000
a
8 finestra a 1 anta, a battente e wasistas
A17.028.021. SOMMANO m2 77,24 893,53 69016,26 6'901,63| 10,000
e
9 finestra a 2 ante, a battente ¢ wasistas
A17.028.021. SOMMANO m2 27,05 854,22 23'106,65 2'310,67, 10,000
f
10 portafinestra 1 anta, a battente
A17.028.021. SOMMANO m2 9,72 694,07 6746,36 944,49| 14,000
h
11 portafinestra 2 ante, a battente
A17.028.021. SOMMANO m2 36,12 679,89 24'557,63 3'683,64| 15,000
i
12 Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
A17.028.041./9010, spessore 50 p, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi
g ma ... ento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra
scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante
SOMMANO m2 3,50 915,64 3204,74 384,57| 12,000
13 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
B01.034.025 |parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m2 457,49 24,17 11°057,53 8'624,88| 78,000
14 Fornitura e posa di frangisole con lamelle da 90mm in alluminio. Cassonetto in acciaio
NP1 zincato con bilancieri di orientamento e sollevamento, comando a motore; lamelle
ricavate da ... estruso di alluminio anodizzato sez. 17x20 con guarnizioni antirumore
oppure guida doppia 17x45 con apposito distanziale
SOMMANO m2 156,71 329,60 51°651,62 15°495,48| 30,000
A RIPORTARE 2617305,01 49385,03
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 2617305,01 49385,03
Parziale LAVORI A MISURA euro 261°305,01 49°385,03| 18,899
TOTALE euro 2617305,01 497385,03| 18,899

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -

Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2617305,01 497385,03| 18,899
M:000 <nessuna> euro 261°305,01 49'385,03| 18,899
M:000.001 OPERE EDILI euro 2617305,01 49'385,03| 18,899
M:000.001.001 SERRAMENTI euro 205°015,41 30°271,92| 14,766
M:000.001.002 OSCURANTI euro 56°289,60 19°113,11| 33,955
TOTALE euro 2617305,01 49385,03| 18,899
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A RIPORTARE
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