
TITOLO:

ANALISI PREZZI

RESP. DEL PROCEDIMENTOCOLLABORATORI

DATA ORIENTAMENTO SCALATAVOLA

AP
DIREZIONE LAVORI COORDINATORE SICUREZZARESP. DEL PROCEDIMENTOCOLLABORATORI DIREZIONE LAVORI COORDINATORE SICUREZZA

Azienda speciale CavriagoServizi

COMUNE DI CAVRIAGO  PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

02/2025

PROGETTO ESECUTIVO

RIGENERAZIONE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO DI
CAVRIAGO

CUP: J19J24002960005

PROGETTISTA

Ing. Cristiano CucchiSig. Lauro Zampolini
Geom. Annalisa Leoni

Ing. Ello MattioliArch. Riccardo Franceschetti Arch. Riccardo Franceschetti



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Cavriago
Provincia di Reggio Emilia

ANALISI DEI PREZZI

pag. 1

Data, 12/02/2025

Rigenerazione Urbana Comune di Cavriago  2024

Azienda Speciale Cavriago Servizi

IL TECNICO
Arch. Riccardo Franceschetti

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa di pavimentazione drenante tipo Ecodrain completa di sottofondo
NP01 E L E M E N T I:

(E) [M01.001.020] Comune edile ora 0,150 25,19 3,78 MDO
(E) [N04.010.005] Autobetoniera, da 9 mc resi
di cui MDO= 32.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,020 112,98 2,26 ---
(L)  Fornitura ecodrain colorato m2 1,000 25,85 25,85

Sommano euro 31,89
Spese Generali 14.00% * (31.89)  euro 4,46

Sommano euro 36,35
Utili Impresa 10% * (36.35)  euro 3,64

T O T A L E  euro / mq 39,99

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq 40,00

Nr. 2 Rimozione e trasporto a discarica di armatura
NP069c E L E M E N T I:

(E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora 0,140 25,42 3,56 MDO
(E) [N04.001.010] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ...
di cui MDO= 34.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,200 85,10 17,02 ---

Sommano euro 20,58
Spese Generali 14.00% * (20.58)  euro 2,88

Sommano euro 23,46
Utili Impresa 10% * (23.46)  euro 2,35

T O T A L E  euro / n 25,81

Nr. 3 Forniturae posa di Cavo multipolare isolato in gomma G7 rivestita   in   pvc,   rispondente   alle   Norme   CEI
NP076 20-22,   a   bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, c ...   la   distribuzione   dell'energia,   posato   in

polifore
predisposte."_ FGO7R-4 Sezione 2X1,5 mm². FG16OR 2x1,5 mmq
E L E M E N T I:
(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora 0,060 27,23 1,63 MDO
(L)  Cavo mulipolare m 1,000 0,35 0,35

Sommano euro 1,98
Spese Generali 14.00% * (1.98)  euro 0,28

Sommano euro 2,26
Utili Impresa 10% * (2.26)  euro 0,23

T O T A L E  euro / m 2,49

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m 2,50

Nr. 4 Fornitura  e  posa  in  opera  di  morsettiera da incasso palo in resina poliamminica autoestinguente,
NP080 comprensivo di  portafusibile sezionabile e portello in resina munito di serratura speciale.

E L E M E N T I:
(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora 0,300 27,23 8,17 MDO
(L)  Materiale come da descrizione m 1,000 29,10 29,10

Sommano euro 37,27
Spese Generali 14.00% * (37.27)  euro 5,22

Sommano euro 42,49

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriago Servizi

A   R I P O R T A R E 42,49
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 42,49

Utili Impresa 10% * (42.49)  euro 4,25

T O T A L E  euro / n 46,74

Nr. 5 _ Fornitura e posa in opera di armatura stradale  ITALO 1 5P5 STE-S 7030.130-3M CRI70 CL.2 DIM AUTO
NP090.C CON SPD Vin E1 130mA ATTACCO TP Ø60 COL. GRAFITE 01 - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

E L E M E N T I:
(E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria ora 0,400 27,23 10,89 MDO
(E) [N04.013.010.a] Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
di cui MDO= 49.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,300 75,68 22,70 ---
(L)  Armatura stradale cadauno 1,000 251,80 251,80

Sommano euro 285,39
Spese Generali 14.00% * (285.39)  euro 39,95

Sommano euro 325,34
Utili Impresa 10% * (325.34)  euro 32,53

Sommano euro 357,87
Percentuale +/- sul totale analisi 0,004% euro 0,01

T O T A L E  euro / cadauno 357,88
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Speciale Cavriago Servizi
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 6 Comune edile
M01.001.020 euro / ora 25,19 MDO

Nr. 7 Installatore 5a categoria
M01.001.025 euro / ora 27,23 MDO

Nr. 8 Installatore 4a categoria
M01.001.030 euro / ora 25,42 MDO

Nr. 9 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
N04.001.010 effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m

euro / ora 85,10 ---

Nr. 10 Autobetoniera, da 9 mc resi
N04.010.005 euro / ora 112,98 ---

Nr. 11 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
N04.013.010. euro / ora 75,68 ---
a
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Il Tecnico
Arch. Riccardo Franceschetti
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